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1. LOCAL DA OBRA
Hospital Luxemburgo - Rua Gentios, 1350 ~ Luxemburgo

2. COMISSAO DE OBRA

Sergio Lopes Magalhdes - Departamento de Servigos (Gestor do contrato)

Nikolas Gomes Soalheiro — Departamento de servigos (Engenheiro Civil)

Adilson Jose Ferreira — Departamento de servigos (Supervisor)

Jodo Augusto Viana ferreira — Gestdo Ambiental

Tarcisio Pereira — Dept. Servigo Especializado em Eng. de Seguranca e Medicina do Trabalho
Tamara Vieira — Departamento de Higieniza¢do

3. PRINCIPAIS NORMAS UTILIZADAS PARA EXECUCAO DO PROJETO

e RDC 50 - Estabelecimentos Assistenciais de Saude
® NBR 9050 - Acessibilidade

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

A elaboragdo deste documento tem como referéncia os desenhos do projeto arquitetonico
executivo e seus respectivos detalhamentos, assim como projetos complementares,
objetivando a execugdo das obras civis.

* Projeto Arquitetdnico - Instalagdo dos Elevadores e reforma dos halls de
acesso.

® Projeto estrutural.

* Projeto elétrico.

e Planilha Orgamentdria e seus anexos.

5. OBIJETIVO DO PROJETO

O Objetivo do projeto é a construgdo de novo fosso e instalagio de 2 novos
elevadores no Hospital Luxemburgo para atender a RDC 50 no setor da
quimioterapia e facilitar o acesso a outras dreas do hospital.

O novo setor da quimioterapia foi inaugurado em janeiro de 2015. Para atender a
RDC 50 é necessario dois, a instalagdo de mais 1 (um) elevador, sendo um elevador

para expurgo, e outro elevador para material limpo e social.
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6. ESPECIFICAGOES DOS PRODUTOS E SERVICOS

Caso os produtos aqui especificados tenham saido de linha ou haja dificuldade para seu
fornecimento, deverd ser feita andlise para mudanca.

A instalagdo dos materiais e produtos deverd ser feita obrigatoriamente por profissionais
habilitados, seguindo rigorosamente as recomendagdes do fabricante do produto utilizado,
bem como das normas técnicas aplicéveis.

6.1. ADMINISTRACAO LOCAL - Etapa 02 Contrapartida

6.1.1 Placa de Obra

A placa de obra devera atender as especificagSes técnicas previstas nas normas vigentes e sua
fixagdo deverd ser autorizada previamente pela equipe técnica designada para esta obra.

6.1.2 Escritorio de Obra

Autorizar previamente o local de implantagdo do escritério de obras, com a equipe técnica
designada para esta obra.

6.1.3 Locagao de obra

Foram consideradas cotas do fosso (ver projeto estrutural “4217_hospital Luxemburgo
elevadores 1 e 2 “). Certificar o alinhamento do gabarito de obra entre os andares 3¢, 22 e 12
subsolo antes de iniciar a construgdo das alvenarias e para isto, gabaritar os trés andares
simultaneamente.

6.1.4 Desmobilizagao de obra

A desmobilizagdo da obra incluindo retirada de entulhos, placa de obra, cagambas e outros
materiais deverdo ser retirados até 03 dias Uteis da conclusio da obra.

6.2. INSTALACAO DE OBRA ~ Etapa 02 Contrapartida

O Instituto Mario Penna ndo fornecerd impressora, computadores e mobilidrios para uso pela
construtora.

Os projetos arquitetdnicos, complementares e outros documentos referentes a esta obra
serdo entregues em meio digital, devendo a construtora imprimir e ou plotar tanto as vers8es
iniciais quanto possiveis revisdes.

Os tapumes deverdo ser pintados na cor branca, podendo o Departamento de Marketing de o
Instituto Mario Penna utiliza-lo para fixagdo de material de publicidade.

6.3. DEMOLICOES — Etapa 02 Contrapartida
Estdo inclusos neste item: a m3o de obra, equipamentos e materiais necessarios para a
demolicdo de alvenaria de tijolo revestida ou nfio, demoli¢dio de concreto armado, remog¢ao de
portas de madeira com marco metalicas blindadas ou ndo, remog3o de lougas/metais. Sempre




INSTITUTO

MARIO PENNA

que possivel os acabamentos lougas, acessérios e metais deverdo ser retirados considerando
seu reaproveitamento pelo instituto Mario Penna.

Todo material demolido para reaproveitamento devers ser entregue ao instituto Mario Penna
pelo responsavel pela obra para que seja feito controle destes materiais.

Deverdo ser previstas protecdes ou retiradas/remanejamentos em torno das &reas a serem
trabalhadas, incluindo a protecdo de mobilidrio, sinalizagdo e demais instalagdes adjacentes.
Estas prote¢Bes serdo removiveis e executadas de forma a resguardar contra gualquer tipo de
acidente.

O departamento de controle de infecgdo do instituto Mario Penna fard uma reunido com o
responsavel pela obra para orientagdo quanto a emissdo de poeira na obra para demais
instalagdes do Instituto.

6.4. RETIRADA DE ENTULHOS - Etapa 02 Contrapartida
Todo entulho devera ser transportado Gmido evitando emiss3o de poeira.

Sempre que solicitado pela equipe de técnica deverdo ser adotadas novas medidas para
minimizar os impactos da obra as demais instalacdes do Instituto.

As lajes deverdo ser demolidas nos finais de semana ou apds previa autorizagdo por escrito a
ser fornecida pela equipe de obra.

Os containers/cagambas com entulhos deverdo ser removidos periodicamente do canteiro,
posicionado em local indicado pela equipe de obra e encaminhados 3s dreas de deposicao
liberadas pelo 6rgdo regional competente.

Deverdo ser apresentados os comprovantes de destinacdo de todo residuo retirado das
instalagdes do Instituto Mario Penna para que esta possa preencher o0 MTR — manifesto de

transporte de residuos da FEAM.

Todo material demolido quando possivel deverd ser retirado considerando seu
reaproveitamento, ou seja, retirado sem danificar seu estado atual.

6.5 INFRAESTRUTURAS FUNDAGOES - Etapa 02 Contrapartida

Serdo executados tubuldes com didmetro de 80 cm e profundidade de 3,00 metros,
com concreto em preparo mecanico em betoneira dosado in loco de FCK 20 mpa.

Os fossos dos elevadores serdo em muro de arrimo em bloco cheio com montantes em
concreto armado de 19x19 cm e uma altura de 80 cm.

Nos fossos dos elevadores terdo uma cinta armada de 19x40 cm em toda extensdo em
concreto de 20 Mpa.
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No fosso dos elevadores deverdo ser construidos apoios de concreto conforme
especificado do projeto dos elevadores da Thyssenkrupp e projeto estrutural.

Deve ser instalada uma escada no fosso do elevador. Ela deve ter 800 mm de corrim3o
acima da ultima parada inferior (nivel acabado). A instalacdo da mesma deve ser
executada apos instalagdo do elevador, devido a necessidade de se locar o elevador
previamente na caixa de corrida. A escada deve ser instalada conforme especificado no
projeto dos elevadores da Thyssenkrupp.

As lajes dos fossos serdo em concreto armado e terdo espessura de 15 cm.

Dever ser instalada escadas externas para acesso as janelas de inspecio conforme
projeto estrutural.

6.6 SUPERESTRUTURAS VIGAS E LAJES — Etapa 02 Contrapartida

Pilares e vigas serdo em perfis metélicos conforme projeto para fixacdo dos pilares nos
tubulBes serdo utilizados chumba dores didmetro de 19 mm e comprimento de 400
mm.

No topo dos tubulSes para os pilares terdo chapa de aco CA-19 ASVm A36.

As lajes no nivel 13,13 e 23,63 serdo em concreto armado e os demais entre os niveis
de passarela, serdo executadas em lajes pré-moldadas de sobrecarga de 300 kg/m2.

Deve ser instalado um gancho na ultima laje conforme especificado no projeto dos
elevadores da Thyssenkrupp.

6.6.1 Lajes

As lajes do 12 e 22 serd feito executada em laje pré-moldada.

As lajes de cobertura serdo executadas em concreto armado espessura 10 cm
impermeabilizadas com manta asfaltica polimérica em poliéster espessura de 3 mm.

Antes da aplicagdo da manta deverd ser feita a regularizacdo com argamassa
preparada com cimento, dgua e adesivo, limpeza na drea a ser impermeabilizada,
verificando os elementos que poderdo interferir na impermeabilizacdo, como a
presenca de corpos estranhos na superficie da laje. Devers ser utilizada argamassa no
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traco 1:3 de cimento e areia, com caimento de no minimo 1% para os ralos e
arredondamento dos cantos. A superficie regularizada devera estar uniforme e
homogénea para receber a manta sem traumas.

Logo apods a cura da regularizagdo devera ser aplicada uma pintura de base asfaltica,
sobre a superficie totalmente seca. Este primer devera ser aplicado a rolo de |3 ou
brocha, em uma unica demdo, sobre toda a drea a ser impermeabilizada. Aguardar 24
horas apés a aplicacdo do primer, para aplicacdo da manta.

e Complemento com Anexo Ill referente ao memorial estrutural.

6.6.2 IMPERMEABILIZACAO - Etapa 02 Contrapartida

As lajes de cobertura serfio impermeabilizadas com manta asfaltica polimérica em
poliéster espessura 3 cm.

Antes da aplicagdo da manta devera ser feita a regularizagio com argamassa
preparada com cimento, dgua e adesivo, limpeza na drea a ser impermeabilizada,
verificando os elementos que poderdo interferir na impermeabilizacdo, como a
presenga de corpos estranhos na superficie da laje. Devera ser utilizada argamassa no
traco 1:3 de cimento e areia, com caimento de no minimo 1% para os ralos e
arredondamento dos cantos. A superficie regularizada deverd estar uniforme e
homogénea para receber a manta sem traumas.

Logo apo6s a cura da regularizagdo devera ser aplicada uma pintura de base asfaltica,
sobre a superficie totalmente seca. Este primer devera ser aplicado a rolo de 13 ou
brocha, em uma Unica demdo, sobre toda a area a ser impermeabilizada. Aguardar 24
horas apés a aplicagdo do primer, para aplicacdo da manta.

6.7 ALVENARIA — Etapa 03 Repasse

6.7.1 Blocos de Concreto Celular Autoclavado 50x 30 esp.: 9 cm

A vedacdo serd de blocos de Concreto Celular Autoclavado — bloco sical - de dimensdes de 50 x
30 cm espess: 9 cm no 32 e 22 subsolo, nos lugares indicados no projeto.

CRSTIFETS
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6.7.2 Blocos de Concreto Celular Autoclavado 60x 30 esp.: 15 cm

A vedacdo sera blocos de Concreto Celular Autoclavado — bloco sical- de dimensdes de 60 x 30
cm espess: 15 no 12 subsolo, 12 e 22 pavimentos, nos lugares indicados no projeto.

6.7.3 Placa Cimenticia

Serdo instaladas placas cimenticias nas dimensées de 3,00 x 1,20 esp: 10 mm com sistema
construtivo stell frame conforme projeto estrutural.

6.8 REVESTIMENTOS DE ALVENARIA INCLUSIVE FECHAMENTO DE
CORTES PARA EMBUTIMENTO DE ELETRODUTOS— Etapa 03
Repasse

6.8.1 Chapisco

O Chapisco devera ser aplicado em todas as superficies externas e superficies internas que
receberdo pintura das alvenarias de bloco sical. A composicao de argamassa de cimento e
areia média, traco 1:3.

6.8.2 Reboco

O Reboco deverd ser aplicado em todas as superficies externas e superficies internas que
receberdo pintura das alvenarias de bloco sical. Serd constituido de argamassa 1:2:8 de
cimento e areia espessura maxima de 20 mm.

6.9 ESQUADRIAS — Etapa 02 Contrapartida

6.9.1 Portas

Instalar 1 vidro fixo temperado no 12 subsolo, 12 pavimento e 22 pavimento conforme projeto.

6.9.2 Janela — Vidro fixo

Instalar 1 vidro fixo temperado no 12 subsolo, 12 pavimento e 22 pavimento conforme projeto.

6.9.3 Grade para ventilagao

Instalar 1 grade no 12 subsolo e 2 grades no 22 pavimento para ventilacao cruzada do elevador
conforme projeto.

6.9.4 Veneziana de aluminio para ventilagao
Instalar venezianas de aluminio para ventilacdo conforme projeto.

6.9.5 Brise de aluminio — igual veneziana

Instalar brises de aluminio modelo igual veneziana.

6.9.6 Portinhola de aluminio para inspe¢ao

Instalar Portinhola de aluminio para inspecdo conforme projeto e alinhado com projeto do
elevador.

AREFATETB
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6.9.7 Alcapao para acesso as maquinas

Instalar algapdo nas ultimas lajes de cada elevador para acesso &s maquinas conforme projeto
do elevador.

6.10 FORROS - Etapa 02 Contrapartida

6.10.1 Forro de Gesso Acartonado
Devera ser feito complemento do forro no 22 subsolo nas areas afetadas, e instalado forro
no hall do 32 subsolo, 12 e 22 pavimentos. O forro deve ser estruturado com perfis de aco,
fixados na laje superior e nas paredes laterais por meio de guias, perfis, tirantes e suportes
niveladores. Arremate com utilizagao de tabicas e cantoneiras metalicas.

6.11 PINTURA- Etapa 03 Repasse

6.11.1 Selador Acrilico
Aplicagdo manual de fundo selador acrilico em todas as paredes externas e internas.

6.11.2 Massa corrida

Aplicacdo e lixamento de massa acrilica duas demdos em todas as paredes que receberdo
pintura.

6.11.3 Pintura tinta latex acrilica, Bianco Sereno Acetinado

A pintura das paredes deverd ser executada com tinta 100% acrilica cor bianco sereno. O
cobrimento produzido pela tinta deverd apresentar superficie e cor homogéneas, sem
manchas, respingos ou escorrimentos, em toda extensdo.

6.11.4 Pintura tinta latex acrilica, Branco Neve fosco

A pintura das paredes devera ser executada com tinta 100% acrilica cor bianco sereno. O
cobrimento produzido pela tinta deverd apresentar superficie e cor homogéneas, sem
manchas, respingos ou escorrimentos, em toda extensdo.

6.11.5 Textura

Aplicar textura na face externa das paredes do 12 subsolo, 12 e 22 pavimentos. O cobrimento
produzido devera apresentar superficie e cor homogéneas, sem manchas, respingos ou
escorrimentos, em toda extensdo.

BREAREEETS ]
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6.12 PISO E RVESTIMENTO- Etapa 03 Repasse

6.12.1 Contrapiso

Devera ser executado contra piso. O contra piso sera em argamassa de cimento e areia lavada
no trago de 1:4. Os contra pisos deverdo ser perfeitamente planos e nivelados seguindo
projetos com desniveis.

6.12.2 Piso em granito Aqualux

Nos elevadores deverd ser instalado piso em granito Aqualux, acabamento polido, esp.=20 mm
conforme indicado no projeto.

6.12.3 Piso em granito Arabesco

No hall dos elevadores no 12 pavimento devera ser instalado piso em granito Arabesco,
acabamento polido, esp.=20 mm conforme indicado no projeto.

6.12.4 Piso em ceramica

Recompor o piso do 22 subsolo - quimioterapia igual existente ou similar.

6.12.5 Piso vinilico

Instalar Piso Vinilico Beaulieu Quartz 1400 inclusive acessorios. Piso vinilico homogéneo do
tipo manta, para trafego intenso, espessura pode variar entre fabricantes, mas a especificacdo
deve ser para trafégo intenso com aplicacdo para ambiente hospitalar. Classificacdo referencial
para reacao a fogo II-A. Classificagdo referencial resisténcia / antiderrapante EN ISO 10581 -
Tipo l. Cor de referéncia Beaulieu Quartz 1400 ou similar, no 22 pavimento, inclusive acessérios
necessarios para a instalagdo. Seguir orientacdo do fabricante para instalagdo.

6.12.6 Piso porcelanato
Instalar porcelanato bege no 32 subsolo e 0 12 subsolo, inclusive rejuntamento na cor bege.

6.13 ACABAMENTOS E COMPLEMENTOS — Etapa 03 Repasse

6.13.1 Soleira em granito Aqualux

Instalar soleiras em granito Aqualux nos locais indicados no projeto

6.13.2 Soleira em granito Arabesco

Instalar soleiras em granito Arabesco nos locais indicados no projeto

6.13.3 Rodapé em granito Aqualux
Instalar o rodapé em granito aqualux nos locais indicados no projeto
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6.13.4 Rodapé em granito Arabesco

Instalar o rodapé em granito arabesco nos locais indicados no projeto

6.13.5 Alisar em granito Arabesco

Instalar alisares em granito arabesco nos locais indicados no projeto

6.13.6 Alisar em granito Aqualux

Instalar alisares em granito aqualux nos locais indicados no projeto

6.13.7 Bate maca em granito Arabesco

Instalar bate maca em granito arabesco nos locais indicados no projeto

6.13.8 Bate maca em laminado 10mm pp 56 grafite tx Pertch
Instalar bate maca em laminado nos locais indicados no projeto

6.13.9 Luminaria de embutir de LED

Instalar as luminarias de embutir com [dmpadas de Led em forro de gesso acartonado.

6.14 INSTALAGOES ELETRICAS — Etapa 03 Repasse

As instalagdes elétricas devem executadas de acordo com o projeto elétrico e projeto
do elevador. Descrigdes constam no memorial descritivo elétrico Anexo II.

Rasgo em alvenaria para eletrodutos embutidos

A maior parte dos eletrodutos e outras ramificages utilizadas para a distribuicdo das
infraestruturas de elétricas serdo sobrepostas.

No projeto elétrico, dividido em duas FOLHAS 01/02 E 02/02 constam indica¢8es
quando os eletrodutos deverdo ser embutidos. Em geral, apenas serdo embutidos
eletrodutos no sentido vertical, quando necessario atravessa-los de um andar a outro.

Foi incluido um corte da estrutura do hospital que representa todos os pavimentos,
suas lajes e forros, no projeto elétrico, para que as cotas verticais consideradas na
Memoédria de Calculo no quantitativo dos rasgos em alvenaria sejam identificadas.
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6.15 EXECUGCAO ELEVADORES ESQUADRIAS — Etapa 02 Contrapartida

6.16 LIMPEZA DE OBRA ESQUADRIAS - Etapa 03 Contrapartida

No decorrer da obra, a mesma devera ser mantida limpa, sem quaisquer entulhos ou detritos,
de forma a que os ambientes possam ser utilizados de imediato. Da mesma maneira, a obra
deverd ser entregue totalmente limpa, no final dos trabalhos.

Os servigos de limpeza geral deverdo ser executados da seguinte forma:

e Remover todo o entulho do pavimento, sendo cuidadosamente limpos e varridos os
acessos;

¢ Todas as pavimentagdes, revestimentos, cimentados, vidros, aparelhos sanitarios, etc.,
serdo limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo a nio serem
danificadas outras partes da obra por estes servi¢os de limpeza;

e Haverd cuidado em remover quaisquer detritos de argamassa endurecida nas
superficies de outros materiais;

e Todas as manchas de tinta serdo cuidadosamente removidas, dando-se especial
atencdo a perfeita execugdo dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias;

* Os revestimentos e pisos devem ser lavados, para se remover qualquer vestigio de
tintas, manchas e argamassa.

6.6 DOCUMENTACAO TECNICA

Deverd ser emitida ART de execucdo da obra antes do inicio da mesma e ao termino devera ser
executada a baixa desta ART.
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